

Solicitação 01:

Considerando a complexidade para fechamento dos acordos de consorcio entre os fornecedores de ADMS + WFM, requisito obrigatório para atendimento ao edital, solicitamos um novo adiamento de 60 dias para apresentação da documentação.

Estabelecer um consorcio é parte dos requisitos de edital/chamada publica, já que pouquíssimas ou, talvez, nenhuma empresa possa atender o edital de for independente. A não concessão de tempo adequado resulta e redução da competitividade para esse processo.

Solicitação 02:

Em razão do alcance e da qualidade da descrição dos requisitos, bem como de seus detalhamentos, apresentados nos cadernos/planilhas preparadas para as respostas técnicas, pedimos encarecidamente que seja considerada uma extensão extra de 45 dias de prazo para entrega especifica desta parte do material, ou seja do Anexo 2 - Formulário de Requisitos da Especificação Técnica dos Sistemas ADMS e WFM, o qual se refere ao Edital de Chamada Pública para Pré-Qualificação de ADMS e WFM 003/202

Solicitação 03:

Por meio do presente apresentar PEDIDO DE ADIAMENTO para realização do envio de documentação de pré-qualificação referente a Chamada Pública 003/2021 em 30 (quinze) dias da última data anunciada.

A dilação de prazo se torna necessária para trabalharmos afim de conseguir avaliar todos os requisitos e fazer todo o levantamento da documentação necessária.

Resposta Celesc:

Após receber os pedidos de prorrogação de prazo acima, avaliando os objetivos e prazos dos projetos internos atrelados a esse edital, a Celesc resolve conceder impreterivelmente mais 15 dias para entrega da documentação. Cabe destacar que novas solicitações semelhantes serão negadas. Detalhes das novas datas consultar o arquivo datas importantes do edital - https://www.celesc.com.br/arquivos/chamadas-opportunidades/adms-wfm/datas_importantes-do-edital.pdf.