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Atestado(s) de Capacidade Tecnica

COMED (an Exelon Company)

Projeto Tittle SCADA/OMS

Identificagdo da Exelon ComEd, USA
concessionaria/companhia atendida

Identificagdo e contato do profissional

; - James Walters
responsavel pela emissdo do atestado

Commonwealth Edison (ComEd)
3 Lincoln Center,

Oakbrook Terrace, IL 60181 EUA
Escritério: +1.630.533.3310
james.walters@exeloncorp.com

Identificacdo do produto, fornecedor, Identificacdo do Produto: Network Manager
modulos e versao instalada Fornecedor: ABB
Mdédulos: SCADA, OMS, Business Analytics.
Versao instalada: DMS / OMS 8.3

Numero de unidades consumidoras 4.1 milhoes
atendidas pela
concessionaria/companhia

Local do Projeto Chicago, IL

Dados do contrato SCADA / OMS
Contratada Principal, Unica entidade.
Concedido em 2003; concluido em 2005.

Atualizagdo OMS
Contratada Principal, Unica entidade.
Concedido em 2014; concluido em 2016.

Solugdo Integragao de SCADA, EMS, DMS e Outage Management System.
Sistema multisite

Fornecedor de aplicativos ABB
Interfaces externas fornecidas Interfaces do sistema: CIS (Customer One), GIS (Smallworld), TIBCO, CGI
Protocolos de comunicagdo com DNP3.0

suporte para troca de dados com
equipamentos da estagdo

Sistemas Legados Boeing

Status do Contrato Contrato de Manutengdo do Sistema (SMA)

Atestado de Capacidade Técnica Disponivel no documento 3- 10.4.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica
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REPUBLICA FEDERATNA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL
MAT. JUCER.JA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 194
189.602(002) Livro 444 Fl. 194-197

EU, ABAIXO ASSINADO, TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E
INTERPRETE COMERCIAL, NOMEADO PELO EXMO. SR. PRESIDENTE DA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (JUCERJA), NOS
IDIOMAS INGLES, FRANCES E ESPANHOL, COM MATRICULA NUMERO
243, CERTIFICO E DOU FE PUBLICA QUE NESTA DATA ME FOI
APRESENTADO UM (01) DOCUMENTO ORIGINAL LAVRADO EM LINGUA
INGLESA, E QUE AGORA TRADUZO PARA O IDIOMA PORTUGUES, NO
MELHOR DE MEU CONHECIMENTO, DE BOA FE E PRATICA DE MEU
OFICIO, DE ACORDO COM O VERNACULO, A SEGUIR:

Uma Empresa da Exelon ——-——-—————-—————————————————————-————
Namero de Transmissdo (Nota: a ser designado pelo PMO):
COMEd=ABRB-039 —— === —m m oo o o o e
Data de Transmissdo: 08/12/16 ———————-——————-————————————————
Descrigdo Resumida: Aceitagdo de Resultados PAT -—-—-—------
Namero de Anexos da Transmissfo: 0 ~————--———————-——————————=

Nome (s) do(s) Arquivo(s) Anexo(s) a Transmissao: (Nada

Destinatirio PrimArio Ventyx: Craig Castagnoli —--—---—---—--=
Iniciador/Aprovador PrimArioc ComEd: Jim Walters —---—-——-----

Esta transmissdo & uma resposta a uma transmissdo anterior

da Ventyx? N3O —————————— A\

gee T yx? Nao - e

INTERPRETE _ TABELIAC\DEQOTAS DE 0SAYCO )

COMERCIAL /% Se Sim, qu L.L.»omn 2 nmda‘f Exa issdo Ventyx? (Nada consta)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL
MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 195

Esta transmissio requer uma transmissdo de resposta da
Ventyx? N3O ————-——-—~————————- - - - - — oo
Se Sim, qual a data alvo da resposta® (Nada consta) ——--——--
Lista de Distribuigdo ComEd —————-----—-—=-———————————————-
Jim Walters ———-—-=-—————————-———— - — e ——
Mark Sayers ———=—-——————— e
Nick Tryfonopoulos —————-—————————————————— e~ ————
Shelly Barczak ———————=————-——————— - - - oo
Bob Bochte ----—--—-—"--~~—————— e m
Rick Tsuru ———-——-———-————— == — e ————
John Santucci -----------—————-—-—--—-——-————-——
Lista de Distribuig¢do Fornecedor ———-—---——--——————~=————=-——==
Craig Castagnoli —-——-——————-———————————— oo
Mauricio Iannini -----—--------—-———— -
Colby Tow ————————————————— - - oo ——m o
Corpo da Transmissfo -——---—--————-———————-—--—-—-—-—-—-———-—-
Esta transmissdo documenta a aceitacdo pela ComEd dos
resultados PAT . s e e e e e S e e
O Teste de Disponibilidade de Producao (Production
Nailability Test - PAT) for realizade conforme a
Dedlaracdo de Trabalho (Statement of Work - SOW) da ABB
O teste teve inicio em 10/9/16 as 09:25

Cesar Pinto Scaranhm)y R
Neemios Pinto Saraiofie'd I
Czrigon Marcio Grane i) _'..'E‘;" N

T iamess

Recabidy por Bulentescia -
arem ALY o O ML DE ALTEY [
SRR L !
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o
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297,096.447-34
Inglés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 196
imediatamente apdés a conclusdo do cutover e foi planejado
para 1.000 horas. Durante as primeiras 1.000 horas o
Sistema de Producdo sofreu uma série de interrupc¢des néo
planejadas (tempo parado) resultando em uma
disponibilidade do sistema que ndoc atingiu o requisito SOW
de 99,98%. A duracdo do teste foi entdoc estendida para dar
uma oportunidade de satisfazer este requisito. Em novembro
ficou aparente que a ABB nio pode atingir esta
disponibilidade antes do término do projeto devido as
interrupgdes continuas e ndo planejadas, a mais notavel
sendo reinicios recorrentes do scadaManager. Este defeito
associado j& foi sanado e a questdo foi resolvida na
Produgdo. ——=———-—mm oo
f atual Disponibilidade do Sistema de Producdo em 05/12/16

-

€ 99,87%. Considerando que as questdes de estabilidade de

oIt
Racebido pow autenieacho 3 46 A J . N
:Mﬁﬁﬁm&«&hﬂﬁﬁmm@u ocorréncia frequente foram resolvidas e considerando a

alta disponibilidade do sistema ao longo das ultimas 2.000
horas, ComEd esta fazendo excecdo para os critérios de

conclusdo do teste e estd aceitando o PAT como concluido. -

é?'qggﬂzzr Uma vez concluido o PAT terd inicio o periodo de Garantia.
w E
“6 INTERPRETE (5 Para atingir a disponibilidade méxima do sistema dentro do
’s COMERCIAL 0
ﬂéb periodo do projeto a ComEd aceitara a disponibilidade
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REPUBLICA FEDTIVA DO BRASIL

Paulo Fernando Santos de Lacerda
TRADUTOR PUBLICO JURAMENTADO E INTERPRETE COMERCIAL

MAT. JUCERJA N° 243 - CPF 297.086.447-34
Ingiés - Francés - Espanhol - Portugués
SWORN PUBLIC TRANSLATOR
English - French - Spanish — Portuguese

p. 197
conforme calculada em 31/12/16 e iniciard a Garantia neste
momento. ———————---—- - —
ProprietArio e Confidencial da Exelon -——————=——=——-———————
E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUGAO, APONDO COM MINHA MAO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA. —————— === mm e

Rio de Janeiro, 5 de julho de 2018. ~——————————————————————
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An txelon Campany

Transmittal Number Transmittal
(Note: PMO to Assign): ComPdAnmse e hates 12/8/16

Short Description: | PAT Results Acceptance

Number of Transmittal
Attachments:

Transmiital Attachment
File Name(s):

Ventyx Primary | Craig Castagnoli
Recipient:

ComEd Primary | Jim Walters
Originator/Approver:

Is this transmittal a If Yes, what is the
response to a previous N Ventyx transmittal
Ventyx transmittal? number?

Does this transmittal If Yes, what is the
.. require a response target response date?
transmittal back from
Ventyx?

ComEd Distribution List Vendor Distribution List

Jim Walters Craig Castagnoli

Mark Sayers Mauricio Iannini

Nick Tryfonopoulos Colby Tow

Shelly Barczak

Bob Bochte

Rick Tsuru

John Santuccit

Transmittal Body

This transmittal documents ComEd acceptance of the PAT results.

The Production Availability Test (PAT) was conducted per the ABB Statement of Work (SOW)
section 7.5. The test started on 9/10/16 at 09:25 immediately after the cutover was complete and
was planned for 1,000 hours. Over the first 1,000 hours, the Production System experienced a series
of unplanned outages (down time) resulting in a system availability that did not meet the SOW
requirement of 99.98%. The test duration was then extended to provide an opportunity to meet this
requirement. In November it became apparent that ARB egnnot achieve this availability before
project closeout due to continued and unplanged outages, tha most notable of which were recurring
scadaManager restarts. This associated defecthas sinck been epaired and the issue resolved in

Page 1 of 2
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ComEd.

An Exelon Company

Production.

The current Production System availability as of 12/5/16 is 99.87%. Given that the most frequently
occurring stability issues have been resolved and given the high availability of the system over the
past 2,000 hours, ComEd is taking exception to the test completion criteria and accepting the PAT
as complete.

Once PAT is complete the Warranty period will begin. To achieve the maximum system
availability within the project period ComEd will accept the availability as calculated on 12/31/16
and trigger the start of Warranty at that time.
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